

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-227, 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 28.06.2017 r.

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na zakup licencji oprogramowania dla Banku Krwi oraz Pracowni Serologii wraz z wdrożeniem systemu nr postępowania EZ/214/50/2017.

Pytanie nr. 1. Dotyczy Załącznika nr 4 wzór umowy, §2, pkt. 1: „*W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.*”

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Uzasadnienie: Wdrożenie pracowni Banku Krwi oraz Pracowni Serologii zajmuje średnio fizycznie co najmniej kilkanaście dni pracy konsultanta na rzecz Klienta. Jest również szereg czynności do wykonania po stronie pracowników Klienta. Pracownik, który zostaje przeszkolony z aplikacji nie zaczyna pracy produkcyjnej na niej bezpośrednio po szkoleniu. Pojawiają się pytania wynikające z pracy produkcyjnej na systemie jak również prośby o dokonanie konfiguracji systemu, co najczęściej okazuje się na etapie wdrażania. Ponadto, formalne dostarczenie licencji od Producenta również jest czasochłonne ze względu na obowiązującą biurokrację.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 90 dni od daty podpisania umowy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
Z poważaniem
mgr Piotr Czerwiński

KIEROWNIK
PRACOWNI SEROLOGICZNO-IMUNOLOGICZNEJ
BANKU KRWI

mgr Ewelina Zagórska