                                                                                                           Załącznik nr  6
Zakres prac, które między innymi winny być wykonane w ramach „Zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną 
w kontekście budowy Bloku operacyjnego”.
1.  Przebudowę rozdzielni 15 kV na stacji GSZ wraz z wymianą aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej, przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego z ZE.

2. Zakup i montaż wraz z włączeniem do rozdzielni n.n. bloku operacyjnego agregatu prądotwórczego 800 kVA zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną opisaną w załączniku nr 9 do SIWZ  w obudowie wyciszonej dla potrzeb bloku operacyjnego.

3. Przeniesienie agregatu prądotwórczego 500 kVA ze stacji GSZ i posadowienie go na projektowanym fundamencie z montażem w obudowie wyciszonej, której wykonanie jest również przedmiotem tego zamówienia. Włączenie zamontowanego agregatu do rozdzielni niskiego napięcia stacji SO1 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

4. Przebudowę rozdzielni n.n. stacji SO1 i GSZ, wykonanie linii kablowych dla połączeń umożliwiających włączenie agregatów prądotwórczych i agregatu kogeneracyjnego do pracy równoległej.

5. Wykonanie linii kablowych dla zasilania nowego bloku operacyjnego wraz z montażem transformatorów, montażem  wyposażenia komór transformatorowych i włączeniem do rozdzielni n.n. bloku operacyjnego.

6. Wykonanie układu monitoringu rozdzielni Szpitala wraz z instalacją stanowiska Scada do nadzoru systemu zasilania obiektów Szpitala w energię elektryczną. Zakres prac obejmuje ułożenie sieci światłowodowej zgodnie z dokumentacją projektową. Pozostałe elementy monitoringu zostają ograniczone do obiektów objętych zakresem zadania.

7. Zakup, montaż i rozruch serwisowy w pomieszczeniu 022 na poziomie -6,60 budynku bloku operacyjnego zasilacza UPS o mocy 100 kVA wraz z akumulatorami zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi opisanymi w załącznikach nr 7 do SIWZ. Pozycja ta nie jest ujęta w przedmiarze, należy uwzględnić ją w kosztorysie ofertowym. Przeniesienie dwóch zasilaczy UPS 100 kVA  obecnie eksploatowanych przez Szpital do pomieszczenia 022 na poziomie -6,60 w budynku bloku operacyjnego.  

8. Zakup, montaż i uruchomienie w miejsce zdemontowanych 2 szt. zasilaczy UPS 100 kVA, jednego UPS -a o mocy 160 kVA wraz z akumulatorami zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną opisaną w załączniku nr 8 do SIWZ. Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym, gdyż pozycja ta została pominięta w załączonym przedmiarze.

9. Zamontowanie i podłączenie w miejsce zdemontowanego agregatu 500 kVA agregatu 250 kVA, który jest wyłączony z eksploatacji i znajduje się na stacji GSZ oraz podłączenie do modernizowanej rozdzielni niskiego napięcia drugiego agregatu prądotwórczego 250 kVA, który również zainstalowany jest na stacji GSZ. 

We wskazanym przez Zamawiającego agregacie prądotwórczym 250 kVA należy zamontować  układ do samostartu.
10. Przygotowanie pomieszczeń komór transformatorowych poprzez: przygotowanie posadzki pod posadowienie transformatorów, wykonanie powłoki zapewniającej dźwiękoszczelność pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej w komorach transformatorowych o wydatku powietrza 400 m³/h zgodnie z załącznikiem nr 15 wraz z rysunkiem, przy zachowaniu wymagań ppoż., zakup i montaż drzwi zewnętrznych do komór transformatorowych posiadających wymaganą odporność ogniową wyposażonych we właściwe kratki wentylacyjne spełniające wymagania ppoż. o powierzchni zapewniającej dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza. Dla zamontowanej wentylacji mechanicznej należy wykonać przepusty i wyposażyć je w odcinające samo pęczniejące elementy ppoż. Dla szynoprzewodów łączących rozdzielnię niskiego napięcia z transformatorami, dla linii kablowych SN, NN, sterowniczych należy wykonać odpowiednie przepusty, należy wykończyć istniejące w pomieszczeniach kanały kablowe. Docelowe wykończenie  komór transformatorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy.
11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzację wykonanej infrastruktury podziemnej i naziemnej.
12. Zakres robót nieujętych w przedmiarze, a koniecznych do wykonania i będących przedmiotem tego zamówienia  należy wycenić na podstawie kalkulacji własnej i umieścić w kosztorysie ofertowym.
          Podany zakres prac jest zawężony w stosunku do zakresu prac, który opisuje dokumentacja   projektowa.

