

Zestawienie ofert E/Z/215/15/2017 Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 II.

Zestawienie po otwarciu ofert dnia 24.02.2017r.

kwota przyznana 11 929 673,57 zł

1. ERBUD S.A ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 11 843 699,98 zł brutto, na które składa się:

- a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia (za I część realizacji zadania) w wysokości 11 822 789,98 zł brutto, na które składa się:
 - a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 955 049,85 zł brutto,
 - b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 371 615,35 zł brutto,
 - c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 2 378 025,96 zł brutto,
 - d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 262 814,90 zł brutto
 - e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 438 804,44 zł brutto,
 - f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 405 542,53 zł brutto,
 - g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 349 335,53 zł brutto,
 - h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 661 601,40 zł brutto,

b) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji dźwigu w budynku C (za II część realizacji zadania) w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 20 910,00 zł brutto,

TERMIN GWARANCJI- 60 miesięcy

2. Konsorcjum- Bati-PREDOM składające się z firm Bati- Invest Sp. zo.o. ul. Gokił Gdańsk oraz PREDOM KLIMATECH Beata Durał ul. Pużaka 61, 38-400 Krosno

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 11 796 929,98 zł brutto, na które składa się:

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia (za I część realizacji zadania) w wysokości 11 778 479,98 zł brutto, na które składa się:

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 661 344,84 zł brutto,

b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 046 986,76 zł brutto,

c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 2 493 443,34 zł brutto,

d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 226 135,50 zł brutto

e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 708 225,86 zł brutto,

f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 616 892,30 zł brutto,

g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 299 705,62 zł brutto,

h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 725 745,26 zł brutto,

b) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji dźwigu w budynku C (za II część realizacji zadania) w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 18 450,00 zł brutto,

TERMIN GWARANCJI- 60 miesięcy

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego,
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr inż. Piotr Masłowski