


  EZ/214/12/2011 


 

zawarta w dniu w Krośnie  pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II  38-400  Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS   0000014669,  REGON  000308620,   NIP  6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Mirosław Leśniewski, MBA 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą: 
Siedziba: 
wpisaną do 

reprezentowaną przez: 
Zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytanie ofertowego – postępowanie poniżej 14 000 euro, została zawarta umowa o treści następującej.. 

§ 1.

Przedmiot umowy.

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) nad zadaniem: 

a) Zaprojektowanie oraz przebudowa parkingu wraz z podaniem i wykonaniem rozwiązań komunikacyjnych w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

2. Usługa objęta niniejszym postępowaniem musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, 
w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. r. 2006, poz. 156, nr  1118 – tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako „Prawo Budowlane”) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi  Normami, warunkami uzgodnień 
oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy.

Na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

1. Na etapie realizacji zadania: 

1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego (wszystkich branż) nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

a) Kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,

b) Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,

c) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,

d) Kontrola jakości wykonanych prac,

e) Uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych,

f) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

g) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,

2) Zorganizowanie odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia,

3) Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej,

4) Sprawdzanie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

5) Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji,

6) Odbiory techniczne - dokonywane przy współudziale Zamawiającego - wykonanych elementów budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia, które nie należą do kompetencji urzędów lub instytucji państwowych,

7) Uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz udział w pracach komisji związanych z budową,

8) Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy,

9) Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego,

10) Udział w pracach komisji odbioru i przekazania obiektu do użytkowania,

11) Wystawienie świadectwa ukończenia robót (z ewentualnymi warunkami i zastrzeżeniami), rozpoczynającego okres gwarancyjny,

12) Nadzorowanie usuwania protokolarnie stwierdzonych usterek,

13) Przygotowanie wymaganych i niezbędnych dokumentów i zezwoleń na eksploatację,

14) Rozliczenie końcowe inwestycji.

15) Przyjmowanie i opiniowanie ewentualnych wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zmian w zawartej umowie dotyczących terminu realizacji umowy lub  konieczności wykonania robót dodatkowych z przedłożeniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz sporządzanie protokołów  konieczności wykonania robót dodatkowych.

16) Niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i koszty oraz poprawność wykonania robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. 

17) Zapewnienie obecności na terenie budowy inspektora nadzoru, co najmniej 2 dni w każdym tygodniu,

18) Zapewnienie przyjazdu wezwanego inspektora nadzoru w czasie do 24  godzin od telefonicznego wezwania, a przypadkach awaryjnych ( zdarzenia na budowie zagrażające bezpieczeństwu, zagrożenia związanie z naruszeniem konstrukcji remontowanych budynków)  do 4 godzin. 

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy istotne informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty w zakresie  niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego – uzgodnionych wcześniej przez strony w formie  pisemnych uzgodnień – terminów dostarczenia danych określonych w ust. 1, lub gdy dostarczone dane będą niepełne lub wadliwe, Wykonawca ma prawo żądać zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części.
3. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:


1) udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 7 dni 

liczonych od dnia  otrzymania tego wystąpienia,


2) współdziałania w celu realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego cele 
określone w niniejszej 
umowie.

4. 
Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4.

Termin realizacji umowy.

1. Umowa obowiązuje do dnia –  5 miesięcy  od dnia podpisania niniejszej umowy 

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania niniejszej umowy w przypadku 
przedłużenia się terminu wykonania robót  budowlanych 

§ 5.

Zakres umocowania Wykonawcy do reprezentacji Zamawiającego.

1. Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego tylko w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego rozszerzonego o zakres obowiązków zawartych w niniejszej umowie.

2. W ramach tych czynności Wykonawca w szczególności nie jest upoważniony do:

1) zaciągania zobowiązań, 

2) zwalniania z zobowiązań, 

3) zawierania umów,

4) zmieniania umów,

5) zlecania robót dodatkowych

wobec wszelkich uczestników procesu budowlanego, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 6.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy.

Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Wykonawca:

1. Powoła inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w zadaniu, ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

2. Powiadomi Zamawiającego na piśmie podając w terminie 3 dni od daty powołania inspektorów nadzoru:

1) dane osobowe,

2) zakres umocowania,

3) oświadczenie o podjęciu się obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) kopie uprawnień poświadczone za zgodność przez Wykonawcę. 

3. Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót, materiałów, maszyn i urządzeń zabudowanych oraz postępu robót.

4. Wykonawca wypełnia obowiązki i działa w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego, w umowie zawartej pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy „Prawo budowlane” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

5. W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień Wykonawcy, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Wykonawca nie ma prawa zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umownych. 

6. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego odbywa się wg przepisów Prawa Budowlanego.

7. Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawcy robót budowlanych powinny mieć formę pisemną. 

8. Jeżeli jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, to wykonawca robót budowlanych powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego w takiej sytuacji wystawia pisemne potwierdzenie polecenia w ciągu 24 godzin.

9. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogą naruszać zakresu praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy „Prawo Budowlane” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

§ 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości zł. netto (słownie :), tj. zł brutto (słownie: groszy ) 
2. Ustala się termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na 30 dni od dnia dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

5. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego protokolarnego odbioru robót budowlanych 

§ 8.

Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni,

6) jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

2. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

3. W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

§ 9.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za nienależyte wykonywanie umowy. Wykonawca odpowiada, jeżeli usługi objęte niniejszą umową mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność – ze względu na cel oznaczony w niniejszej umowie.

2. Zamawiający stwierdzając, iż Wykonawca nie wykonuje umowy w sposób należyty może:

1) żądać wykonywania umowy – świadczenia usług  w sposób należyty, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie ustalonego terminu odstąpi od niniejszej umowy,

2) żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy

3) odstąpić od umowy, jeżeli uchybienia wykonawcy są istotne i uniemożliwiają realizację projektu 

3. Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszej umowy 

§ 10.

Kary umowne.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy wskazanej w § 7 (nie mniej niż 20 zł) za każdy dzień opóźnienia, 
b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wartości umowy wskazanej w § 7 (nie mniej niż 20 zł), 
c) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 20% wartości umowy wskazanej w § 7 (nie mniej niż 20 zł), za każdy dzień opóźnienia.

d) w przypadku opóźnienia o którym mowa w pkt 1) przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w lit  a)

2. W przypadku gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powstała szkoda, której wartość przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

Zakaz zbywania wierzytelności

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 12

Obowiązek informowania o zmianach organizacyjno-prawnych

1. W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacją jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

§ 13

Forma zmian umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14

Wybór prawa, prorogatio fori

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do tych ustaw, a ewentualne spory  mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy  rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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